

Sochaczew, dnia 25.10.2018r.

D.271.22-1.2018

URZĄD GMINY

Sochaczew


96-500 Sochaczew, ul. Warszawska 115

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: D.271.18.2018 pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin ” oraz Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II ” współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) przedłużam termin składania ofert do dnia 29.10.2018 roku do godz. 10.00. Na podstawie art. 38 ust.4 Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ. Zmiana treści SIWZ dotyczyła zmianie treści załącznika nr 6 do SIWZ.

Zmiana terminu spowodowana jest tym, iż Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 6 do SIWZ. Pierwotnie treść załącznika nr 6 i Załącznika nr 7 była taka sama (nie różniła się) i dotyczyła,, grupy kapitałowej ,, .

Po zmianie dokonanej przez zamawiającego korekcie treść Załącznika nr 6 uległa zmianie i dotyczy ,, zobowiązania do współpracy,, natomiast treść załącznika nr 7 nie uległa zmianie.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ przedłuża się termin składania ofert do dnia 29.10.2018 do godz. 10.00. Termin otwarcia ofert 29.10.2018 o godz. 10.15

Z up. Wójta

Elżbieta Kowalczyk
Sekretarz Gminy

(imię i nazwisko)
podpis przedstawiciela zamawiającego